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“2020, Afio de Leona Vicario, Benemérita Madre De La Patria”

I.  "EL INIFE" administrara los recursos de la obra y de la adquisicion de mobiliario y

equipamiento, en virtud de que la normatividad y reglas de operacion del FAM, se lo
permiten.

II. “EL INIFE” sera el encargado de tramitar y obtener ante los Ayuntamientos las
correspondientes, licencias de construcciéon por las obras a ejecutar en los espacios
destinados a la educacion que se imparta en las instalaciones o campus de “LA UTS”
sin ningun cargo econdmico por este concepto.

Ill.  “EL INIFE” se encargara de la supervision de las obras de construccion que se ejecuten
en “LA UTS” brindando la atencién de un residente de obra.

IV.  “EL INIFE” sera el encargado de cubrir los gastos relacionados con las licitaciones de
obra y adquisiciones que se ejecuten al amparo del presente convenio.

V.  “EL INIFE” sera el responsable de elaborar los expedientes técnicos, en los proyectos
de obra y adquisicién de mobiliario y equipamiento.

VI.  “EL INIFE” resguardara en su poder toda la documentacion original comprobatoria del
expediente de obra, contratos ejecutados y lo referente a la adquisicién del mobiliario y
equipamiento; y remitira a “LA UTS” copias simples del acta de entrega-recepcion,
finiquito, cierre contable, garantias aplicables en su caso y documentacion comprobatoria
de la ejecucion de la obra, asi como los planos definitivos.

VIl.  De surgir estudios adicionales y/o posibles economias y/o productos financieros, “EL
INIFE” sera quien los aplique una vez que los trabajos sean definidos por “LA UTS”, en
beneficio del mismo proyecto o demas proyectos institucionales.

VIIl.  “EL INIFE” rendira un informe trimestral a “LA UTS” sobre el ejercicio de los recursos,.
con el fin de dar transparencia y seguimiento a su correcta aplicacion.

SEXTA. - PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, “LA UTS" SE
COMPROMETE A: (\

. “LA UTS” remitira a “EL INIFE” la documentacién del proyecto, verificAndose lo
siguiente: el proyecto de obra, mobiliario y equipamiento segin el caso, debera
contemplar una descripcion detallada conforme a la normatividad vigente; los proyectos
de equipamiento, contendra una relaciéon detallada de los bienes que se habran de
adquirir con las caracteristicas basicas de los mismos en caso de estar aprobado.

II.  “LA UTS” sera el responsable de elaborar los proyectos ejecutivos y catalogos de
conceptos de la obra a ejecutar, siendo FE” el encargado de complstar el
presupuesto atendiendo la base de datos _ce nta al respecto.
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lll.  De surgir estudios adicionales y/o posibles economias y/o productos financieros, “LA
UTS” sera quien defina los trabajos a ejecutar, y “EL INIFE” los aplique en beneficio del
mismo proyecto o demas proyectos institucionales.

SEPTIMA. - PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO “LAS PARTES” SE
COMPROMETEN A:

I.  Enelambito de sus respectivas competencias y en los términos del presente instrumento,
“LAS PARTES” se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para la ejecucion
de obras y acciones de infraestructura fisica educativa, asi como adquisicion de mobiliario
y equipamiento.

Il.  “LAS PARTES”, acuerdan que la documentacion comprobatoria original, sea
resguardada por el organismo encargado de la administracion, siendo en este caso “EL
INIFE”, quien deberd remitir a “LA UTS” copia certificada de la misma para el
correspondiente archivo.

OCTAVA. - RESPONSABLES. — “LLAS PARTES” acuerdan que, para el adecuado desarrollo
del objeto del presente instrumento, tendran el derecho de supervisar, vigilar y validar en todo
tiempo, el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas en este convenio, durante el
tiempo de su vigencia; por lo que, para dar seguimiento y continuidad en la elaboracién de las
actividades objeto del presente convenio “LAS PARTES” sefialan como enlaces a las siguientes
personas:

Por “LA UTS” La Directora de Planeacién y Evaluacién, que fungira como enlace para dar
seguimiento al presente convenio.

Por “EL INIFE", es designado el Director de Planeacion como enlace para dar seguimiento al
presente convenio.

NOVENA. — “LAS PARTES” declaran que, en el presente Convenio Especifico, no existe dolo,

mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo y se manifestaron
conformes con él.

DECIMA. - MODIFICACIONES AL CONVENIO. E| presente acuerdo podra ser modificado o
adicionado por voluntad de “LAS PARTES” mediante Addendum, obligandose a cumplir las
modificaciones a partir de la fecha de suscripcion, en el entendido que éstas tendran como tnica
finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto.

DECIMA PRIMERA. - INCUMPLIMIENTO. - En caso de incumplimiento por cualquiera de
“LAS PARTES?”, a las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, y previa notificacién .
por escrito a la parte que jncumplio, esta contara con diez dias habiles para gorregir la falta. Una '

vez agotado este plazo silgontinta el incumplimiento s motivo de recision de este convenio
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