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En su caso, realizacion
de ajustes a los informes
preliminares por parte
de "INDETEC', en
respuesta a los Dia
comentarios de mejora 29
emitidos por la
“Direccion General de la
Gestion Publica, de la
Secretaria de Desarrollo
Sustentable’, referentes
al apego a los TDR ylo
al uso de las fuentes de

informacion que
conforman la bitacora
digital.

Edicion e impresion de
5 los informes finales de
evaluacion por parte de
"INDETEC".

Dia
05

Envio del informe final
gl en formato digital pdf e
impreso en dos tantos
de la Evaluacion.

Dia
12

El reporte final de la evaluacion en dos tantos impresos y un CD con la version digital en formato
pdf se entregaran por parte de “INDETEC” conforme al calendario que antecede, siempre y
cuando las actividades 1 y 3 sean llevadas a cabo en tiempo y forma por parte del responsable
que designe “EL INIFE".

QUINTA. - DE LA PAUSA TEMPORAL

Los plazos y términos referidos en la clausula anterior podran ser modificados de acuerdo con las
necesidades de “LAS PARTES” y a la disponibilidad de recursos de “INDETEC”, lo cual se
debera constar por escrito.

“INDETEC” de manera excepcional y plenamente justificada, mediante escrito que describa las
causas, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos, sin que ello implique su
terminacion definitiva. Lo anterior se hara del conocimiento de “EL INIFE” con un minimo de cinco
dias habiles de anticipacion, explicando la suspension, sus razones y circunstancias, sefialando la
fecha en que se reiniciaran los trabajos.

éﬁ_’ inuara con las actividades
NIO ESPECIFICO”.

Una vez que cesaren las causas de suspension, “INDETE
amadas tendientes al cumplimiento del presente “CO

SEXTA. - DE LA APORTACION EXTRAORDINARIA

El desarrollo de un proyecto de mediano plazo OW describe en el present "‘
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