

Evaluación Específica del Desempeño del Programa Presupuestario "Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación", ejercicio fiscal 2019.																						
Actividades/Mes/semana		OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4	En su caso, realización de ajustes a los informes preliminares por parte de "INDETEC", en respuesta a los comentarios de mejora emitidos por la "Dirección General de la Gestión Pública, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable", referentes al apego a los TDR y/o al uso de las fuentes de información que conforman la bitácora digital.																					
5	Edición e impresión de los informes finales de evaluación por parte de "INDETEC".																					
6	Envío del informe final en formato digital pdf e impreso en dos tantos de la Evaluación.																					

El reporte final de la evaluación en dos tantos impresos y un CD con la versión digital en formato pdf se entregarán por parte de "INDETEC" conforme al calendario que antecede, siempre y cuando las actividades 1 y 3 sean llevadas a cabo en tiempo y forma por parte del responsable que designe "EL INIFE".

QUINTA. - DE LA PAUSA TEMPORAL

Los plazos y términos referidos en la cláusula anterior podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades de "LAS PARTES" y a la disponibilidad de recursos de "INDETEC", lo cual se deberá constar por escrito.

"INDETEC" de manera excepcional y plenamente justificada, mediante escrito que describa las causas, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos, sin que ello implique su terminación definitiva. Lo anterior se hará del conocimiento de "EL INIFE" con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación, explicando la suspensión, sus razones y circunstancias, señalando la fecha en que se reiniciarán los trabajos.

Una vez que cesaren las causas de suspensión, "INDETEC" continuará con las actividades programadas tendientes al cumplimiento del presente "CONVENIO ESPECÍFICO".

SEXTA. - DE LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

El desarrollo de un proyecto de mediano plazo como el que se describe en el presente